
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GABINETU CHIRURGII
ADRES INWESTYCJI : STARGARD UL AL. ŻOŁNIERZA 37
INWESTOR : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ADRES INWESTORA : 73-110 Stargard, Aleja Żołnierza 37
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Henryk Obstawski (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych do śr. 25 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4-02 0517-07	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika o śr. 15 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0403-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach zaciskowych "mapres" na ścianach budynku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-02 0232-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 0-31 0104-02	Rurociągi z polipropylenu PP o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach niemieszkalnych	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12+4,5+6,2=22,7	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.7	m	22.700	
				RAZEM	22.700
20	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-15 0115-03	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR BO-12 0356-01	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegły 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	KNR BO-12 0362-07	Mechaniczne wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500