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Wykonawcy uczestniczacy w konkursie

na udzielenie zamowienia na §wiadczenia
zdrowotne w zakresie: diagnostyki
laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z najmem
powierzchni przeznaczonych do ich realizacji

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym konkursie ofert udzielenie zamdowienia
na $wiadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii wraz z
najmem powierzchni przeznaczonych do ich realizacji wplynety nastepujace pytania:

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tresé pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o zmiane terminu realizacji badania POSIEW W KIERUNKU GRUZLICY (poz.66).
Wykonanie tego badania w terminie 3 dni jest i niezgodne z zaleceniami Instytutu Gruzlicy i
Chorob Pluc w Warszawie, ktory rekomenduje termin 8 tygodni dla potwierdzanie wyniku
ujemnego posiewu. W terminie 3 dni mozliwe jest wykonanie badania w kierunku gruzlicy
metoda genetyczng PCR. Czy Udzielajacy zamdwienie oczekuje wykonania tego badania
metoda PCR?

Odpowiedz:

Udzielajagcy zamoéwienie nie oczekuje wykonania tego badania metodg genetyczng PCR.
Zamawiajacy wyraza zgode na termin realizacji BADANIA POSIEW W KIERUNKU
GRUZLICY (poz. 66) w terminie 8 tygodni.

Pytanie 2:

Prosimy o zmiane terminu realizacji badania GRUPA KRWI (poz. 122). Wykonanie tego
badania jest mozliwe wylgcznie w Pracowniach Serologii Transfuzjologicznej a metodyka
tego badania nie pozwala na wykonanie tego badania w czasie 1 godziny. Wnioskujemy o
zmiang terminu realizacji badania na 4 godziny.

Odpowiedz:
Udzielajacy zamowienie wyraza zgode na wykonanie badania GRUPA KRWI w czasie 4
godzin.
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Pytanie 3:

Prosimy o ujednolicenie oczekiwanych termindow realizacji badan powtarzajgcych sie w

wykazie:

o ELEKTROLITY (Na, K) (poz. 56), JONOGRAM (poz.64), SOD (poz. 6) i POTAS (poz.
7).

e VDRL (poz. 40) i KILA (poz. 116)

o FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) (poz. 28) i FOSFATAZA ZASADOWA (poz. 29)

o STEZENIE TRANSFERYNY (poz. 11) i TRANSFERYNA (poz. 119)

o GLUKOZA (poz. 14) i ILOSCIOWE OZNACZENIE GLUKOZY (poz. 43) i GLU (poz.
73)

e  WAPN CALKOWITY (poz.8) i ILOSCIOWE OZNACZENIE WAPNIA (poz.44)

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do prosby ujednolicenia oczekiwanych termindw realizacji

ponizszych badan:

a) ELEKTROLITY (Na, K) (poz. 56), JONOGRAM (poz. 64), SOD (poz. 6) i POTAS (poz.
7)—1 dzien

b) VDRL (poz. 40) i KILA (poz. 116) — do 4 godzin

c) FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) (poz. 28) i FOSFATAZA ZASADOWA (poz. 29) —
1 dzien

d) STEZENIE TRANSFERYNY (poz. 11) i TRANSFERYNA (poz. 119) — do 3 dni

e) GLUKOZA (poz. 14) i ILOSCIOWE OZNACZENIE GLUKOZY (poz. 43) i GLU (poz.
73) — do 4 godzin

f) WAPN CALKOWITY (poz. 8) i ILOSCIOWE OZNACZENIE WAPNIA (poz. 44) — do
4 godzin

Pytanie 4:

Majac na uwadze che¢ zaoferowanie Udzielajacemu Zamowienie jak najkorzystniejszej oferty
finansowej prosimy o wydluzenie oczekiwanych termindéw realizacji badan do 1 dnia
roboczego badan, ktérych szacunkowa ilo$¢ jest niewielka:

e KWAS FOLIOWY (poz.21)

o WITAMINA B12 (poz. 82)

Jednocze$nie  proponujemy  skrdcenie  terminu  realizacji  badania HORMON
TYREOTROPOWY (TSH) poz. 38 do 3 godzin analogicznie do wyznaczonego terminu
realizacji dla badan FT3 poz. 53 termin realizacji do 3 godzin oraz FT4 poz. 54 termin
realizacji do 3 godzin bedacych uzupetnieniem badania hormonu tyreotropowego.



Stargard, dnia 25 sierpnia 2020r.

h_w

l ~ WOJSKOWA
B SPECJALISTYCZNA
i PRZYCHODNIA
“‘*j ) I.EKARSKA SPZOZ
‘[ "7/ W SIARGARDZIE
—— Al. Zoinlerza 37, 73-110 Stargard

\Y\‘

/
\

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wydluzenie oczekiwanych terminéw realizacji do 1 dnia
roboczego badan KWAS FOLIOWY (poz. 21) i WITAMINA B12 (poz. 82).

Zamawiajacy skraca termin realizacji badania HORMON TYREOTROPOWY (TSH) poz. 38
do 3 godzin analogicznie do wyznaczonego terminu realizacji dla badan FT3 poz. 53 (termin
realizacji do 3 godzin) oraz FT4 poz. 54 (termin realizacji do 3 godzin).

Pytanie 5:

Majac na uwadze wymogi metodyczne oznaczenia prosimy o wydluzenie oczekiwanego
terminu realizacji badania OLOW (poz. 71) do 6 dni roboczych. Badanie to wymaga
przestania materialu do specjalistycznej pracowni oznaczania metali metodg spektrometrii
atomowej GFAAS.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wydtuza oczekiwany termin realizacji badania OLOW (poz. 71) do 6 dni
roboczych.
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